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1. GENERALITES.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Préambule.

L’entrepreneur est informé qu’en outre des preswips contenues dans les documents de son
chapitre, il doit prendre connaissance de la tdtalies piéces concernant tous les lots, quelles
gu’elles soient et notamment du lot 00 — Génémligmmunes a tous les corps d’états.

Objet du présent document.

Le présent document a pour objet de définir I'étendes travaux de CARRELAGE / FAIENCE
pour I'extension, le réaménagement et la mise eessibilite du Lycée Le Rebours a PARIS
X118

Il constitue le Cahier des Clauses Techniques Paliires propre au présent Chapitre.

Les conditions imputées devront étre respectéasumggisement. Ne seront admises que les
dérogations ayant recu I'agrément du Malitre d’cewetrayant pour cause :

* les qualités des matériaux ou matériels,

* les délais d'approvisionnement ou de réalisation.

Consistance des travaux.

Les travaux a réaliser comprennent les fournitugesnises en ceuvre des ouvrages a la charge
de I'entrepreneur titulaire du présent lot.

L’entrepreneur est, par le fait de son acte d’ergyagnt, réputé avoir pris connaissance de la
nature et de 'emplacement des travaux, des camditgénérales et locales, particulierement des
conditions relatives aux moyens de communicatiertrahsport, au stockage des matériaux, aux
disponibilités de main-d’ceuvre, en eau, énergietatpie et a tout autre élément pour lesquels
des informations peuvent étre raisonnablement al@gur le site et sur les prix de ceux-ci.

Avant toute exécution, I'entrepreneur doit vérifiexr totalité du dossier de consultation,
notamment lors de la visite du site.

Documents de référence.

Tous les travaux seront exécutés suivant les noehagglements en vigueur a la date de
réalisation des travaux et notamment :

* Documents Techniques Unifiés (D.T.U.).

* Normes Francaises.

* Le Code du travail.

* Les Cahiers du C.S.T.B.

e Arrété du 17 mars 2011 modifiant l'arrété du 1efib@006 fixant les dispositions prises
pour l'application des articles R. 111-19 a R. 119%3 et R. 111-19-6 du code de la
construction et de I'habitation relatives a l'acsidlité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public et des instaligtiouvertes au public lors de leur
construction ou de leur création
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1.5.

1.6.

* Réglementation Thermique 2005.
* Notice acoustique et thermique.
* etc.

Tous les textes en vigueur ne constituent que dieisnana réaliser. Toutes descriptions des
pieces écrites ou dessinées devront étre respelciésegi’elles sont plus contraignantes que les
reglements en vigueur.

Il est rappelé que tous les matériaux utilisés mmmmalisés devront faire I'objet d'un avis
technique (en cours de validité) du C.S.T.B.

Ordre de préséance.

Dans le cas éventuel de divergences ou discordamegdicite ou explicite entre les
spécifications du C.C.T.P. et les prescriptions ek U. et des normes, il est précisé ce qui suit.

En ce qui concerne les D.T.U. ou normes :

e pour toutes les prescriptions ayant trait aux meéx, aux techniques de construction, aux
regles de mise en ceuvre, a la coordination destravaux regles de sécurité, etc., ce sont
les prescriptions des D.T.U. et des normes quiguédxont ;

e pour toutes les clauses a caractere administratiffieancier et autres dispositions qui
pourraient avoir une influence sur le caractéreféitaire du marché, ce sont les clauses du
C.C.T.P. qui prévaudront.

* Pour ce qui est des textes « Consistance des txavaw autres textes ayant le méme objet,
figurant dans les D.T.U., ce sont toujours les #étions du C.C.T.P. qui prévaudront.

Pieces a fournir.

Pour I'ensemble des ouvrages décrits au présentTdRPC I'entrepreneur titulaire du présent
Chapitre devra fournir en temps utile :

1.6.1. Avantle démarrage des travaux :

* |es documents nécessaires d'éléments de construdiés étroitement avec les
prestations dues au présent chapitre,

* les plannings d'approvisionnement et de montage & effectifs d'intervention
ainsi que les noms des responsables de I'opération,

* les doubles des commandes des principaux matéeiamatériels,
* le planning des essais des installations,
* la présentation des échantillons de matériaux otennals.

L’entrepreneur devra établir & partir des plansssthémas du dossier de consultation
tous les plans détaillés d’exécution complémensagtedétails de toute nature pouvant
s’aveérer nécessaires en cours d’exécution. Cesspkeront soumis a I'approbation
préalable du Maitre d'ceuvre, quinze (15) jours davdéiengagement des travaux
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1.6.2.

afférents aux ouvrages, desquels ils releventpploatera les modifications demandées
par le Maitre d’ceuvre avant de passer a leur exéout

L’'approbation de ses plans ne releve pas I'Entrepte de sa responsabilité des
erreurs futures qui pourraient exister.

Les calculs sur sorties informatigues seront fam@eat vérifiables. Toutes les
justifications de calculs manuels seront fourniadvigitre d’ceuvre, a sa demande.

Avant la réception des travaux.

1.6.2.1. A laréception technique.

La réception technique est subordonnée a la fouraien quatre exemplaires
d’un dossier technique comportant :

le quitus du bureau de contréle sur les ouvrag€xetés,

» tous les plans d’ensemble ou de détails, conformBsxécution, mis a
jour conformément aux demandes du bureau de centeghnique et du
Maitre d’ceuvre,

* un CD ROM comportant tous les derniers plans awiéerindice sous
forme de fichiers au format DXF ou DWG,

* les notes de calcul du dernier indice,

* les notices détaillées d’exploitation et de fonmtiement,

* les notices d’entretien et de démontage,

* les notices de préconisation et recommandations,

» les conseils de sécurité relatifs aux ouvragesshilations,

* la liste de pieces de rechange avec indicationsladdréquence de
remplacement,

* les procés verbaux d’essais, d’épreuves et de @lastrtechniques,
conformément aux normes et aux prescriptions deshéa et documents
annexes, précisant qu’ils sont a la charge de IFEpteneur,

o etc.

1.6.2.2. A la réception administrative et financiére.

La réception administrative est subordonnée a larrdure en quatre
exemplaires des piéces suivantes :

* |les attestations d’assurances et qualifications kdtributaire du
chapitre ou du mandataire commun,

* la liste des noms et coordonnés des co-traitanentéels avec pour
chacun d’eux les attestations d’assurances et adifgquations,

* le résumé des garanties assurées par I'Entreprig@meses éventuels co-
traitants et fournisseurs et ce sous forme syrghéti

* |le mémoire définitif des travaux du présent Chapitr

* |alettre de quitus de non réclamation apres réimapt
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1.7.

1.6.3. Fournisseurs, sous-traitants et co-traitants.

Le choix des fournisseurs et des sous-traitantgadebtenir I'agrément du Maitre
d’ceuvre.

Toutefois, cet agrément ne saurait dégager l'em&egur d'une partie de ses
responsabilités et, en particulier, la qualité ca hiveau de performance a atteindre
ainsi que le respect des délais de réalisation.

Présentation des offres.

Avec [loffre, I'Entrepreneur devra fournir une noteéechnique détaillée spécifiant
principalement :
* les marques, types des matériaux et matérielsrairie des fournisseurs,

» les caractéristiques de fabrication (en particullardéfinition de ces caractéristiques devra
étre suffisamment explicite au cas ou le matéifémtrait de celui demandé),

» les caractéristiques de pose particulieres faidatijet de contraintes pour les autres corps
d'état,

* les caractéristiques de finition (peinture, revéeem etc.),

* les listes de références du matériel proposé.

Les offres devront comporter les prix unitairesuat planning détaillé récapitulant les temps
estimés aux différentes taches.

Les offres, ne respectant pas ces différentes etauseront éliminées comme non conformes.
Aucune réclamation ne sera accepteée.

Les spécifications et conditions indiquées au CFEC..he sont pas limitatives, les entreprises
devront prévoir, dans I'établissement de leur profeut le matériel nécessaire, méme si ce
matériel n'est pas explicitement décrit dans lesprid document.

Elles ne pourront se prévaloir apres le dépot de leffre, d'erreurs ou d'omissions aux plans et
aux textes du C.C.T.P.

1.7.1. Cadre de bordereau.

Le C.C.T.P. est complété par un cadre de déconipogiiu prix global et forfaitaire
qui devra étre obligatoirement complété totalenpatles prix unitaires et globaux.

L’Entrepreneur aura la faculté de compléter ce @dwrec les postes complémentaires
gu'il jugerait nécessaires, mais en conservantddre d’origine.
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1.7.2. Prestations a la charge de I'entrepreneur.

1.7.3.

Sans restriction, I'entrepreneur du présent Chapdura a sa charge :

les études, plans d’appareillage et de calepinage kvétements, a soumettre a
I'approbation du Maitre d’Euvre avant tout début plese.

le transport et 'amenée a pied d'ceuvre de tousnlariaux, produits et autres
nécessaires a la réalisation des travaux,

le nettoyage et la réception des supports.
le constat du trait de niveau qui permet de déteemi'arase du sol fini.

I'exécution des couches de désolidarisation, descltes de glissement, des
couches isolantes, quand ces types de prestatigparaissent dans la description
des ouvrages.

la fourniture et I'application de I'enduit de lisga, ainsi que celles des adhésifs
utilisés pour la pose des revétements,

la fourniture et la pose des revétements, desdiabtdes colles nécessaires a la
mise en ceuvre.

la fourniture et la pose des profils et accessopes/us dans le texte ci-apres.

le chargement des fournitures a l'atelier ou a ihe leur transport, leur
déchargement a pied d’ceuvre, leur stockage sundeteer.

les entailles et découpes de carreaux qui S’avanénéssaires.

les dispositions d’interdiction d’acces des locaendant la durée des travaux de
revétement.

le nettoyage des revétements, une fois leur posg@nge, puis une seconde fois
avant réception.

la protection des revétements mis en ceuvre vis-ades salissures et des
dégradations.

I'enlevement a la décharge publique des gravoigjtdé et emballages provenant
de I'exécution du présent chapitre.

la fourniture des certificats de qualité, noticeschiniques, PV d'essais et
documents justificatifs des matériaux mis en cedvra demande du Maitre
d’Ouvrage.

les plans de récolement, documentations et noteghbitation et de maintenance,
le balayage et/ou le nettoyage des ouvrages polinrigson et la réception,
la protection des ouvrages jusqu'a la réception,

toutes autres prestations et fournitures accessoinécessaires a la finition
complete et parfaite des ouvrages du présent lot.

Contraintes particuliéres.

L’entrepreneur devra tenir compte de l'occupatioesdlocaux des batiments au
voisinage immeédiat et prendre les dispositions s&aiees pour éviter de géner les
occupants ou créer des nuisances de quelque ngtgece soit. Il devra veiller a ne

dégager aucun gaz, fumées ou odeurs génantessasabsdestructifs ou toxiques et ne
provoquer aucune perturbation dans les installagi@bectriques et spécialement radio
électrique.
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1.7.4.

1.7.5.

1.7.6.

1.7.7.

L’Entrepreneur devra prendre toutes les précautiongcessaires contre les
perturbations et destructions qui pourraient entiexi des phénomenes électrolytiques,
des courants vagabonds, etc.

Responsabilité de I'entreprise.

L’'acceptation par le Maitre d’ouvrage du projet pahté, ainsi que tous les calculs,
dessins et graphiques s’y rattachant, ne diminue riem la responsabilité de
I'Entrepreneur.

Il appartient a ce dernier d’établir son étude pogue les prix unitaires et le prix

global, qu’il indique, soient calculés en tenanthmie des dispositifs, diametres de
canalisations, caractéristiques du matériel, delialiltés d’exécution, des impératifs
du Maitre d’ouvrage, etc.

En toute circonstance, 'Entrepreneur demeure sesponsable de tous les dommages
ou accidents causés a des tiers, lors ou par sigtéexécution des travaux, résultant
soit de son propre fait ou de son personnel.

Brevets.

L’Entrepreneur garantit qu'il a la propriété des sfgmes, procédés ou objets qu'il
emploie et, a défaut, s’engage auprés du Maitreudtage a acquérir toutes les
licences nécessaires relatives aux brevets quidasrent.

Contacts avec les services publics et prives.
L’Entreprise est chargée d’établir & ses frais tdes contacts avec les services publics
et privés, afin d'assurer une parfaite réalisatides installations.

Ces démarches s'effectueront sous le contrdle ateord avec le Maitre d’ceuvre, qui
devra étre tenu au courant des demandes d'agrépetmscevra une copie des accords
obtenus.

A défaut, ne pouvant justifier de ses démarchdéstrépreneur du présent lot
supportera les frais éventuels des modificatiomeat@lées par les services officiels.

L'Entrepreneur assistera aux veérifications avaniniése en service et exécutera a ses
frais les modifications éventuelles qui seraiertassaires pour rendre ses installations
conformes aux Normes et aux reglements en vigueur.

Dispositions d’hygiene et de sécurité.

L’entrepreneur doit se conformer au C.C.A.P. deé&mtion.

Dispositions particulieres a prendre pour la réali®n de travaux postérieurs a la
réception des ouvrages par l'utilisateur.

Apres réception des installations, celles-ci erdrgren service au profit du Maitre
d’Ouvrage ou tout mandataire de celui-ci.
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1.7.8.

L’Entrepreneur, chargé de la réalisation des traxadu présent chapitre, pourra étre
appelé a effectuer postérieurement a la réceptsur, une durée de 1 an, certains
travaux tels que, par exemple :

e travaux de levées de réserves,

e réparations,

* entretien,

» vérifications d’essais,

» travaux complémentaires a la demande du Maitre df@ge, du Maitre d’ceuvre,

e transport et manutention du matériel,

¢ etc.

Pour effectuer ces travaux, I'Entrepreneur devra cenformer entierement aux
dispositions du décret du 26 décembre 94 et deaséses d’application, fixant les

prescriptions particulieres d’hygiene et de séaurpplicables aux travaux effectués
dans un établissement par une entreprise extérieure

Equipements de sécurité.

Les personnels devront disposer et utiliser ledpEuents individuels et collectifs de
sécurité, qui devront étre en bon état et le cdmeant avoir fait I'objet des vérifications
réglementaires.

D'une maniéere générale, l'attention de I'Entrepresst également attirée sur le fait que
le non respect des mesures de sécurité pourra a@nedu'exclusion du chantier de la
ou des personnes concernees.

1.8. Prescriptions Techniques Générales.

1.8.1.

Réception des supports.
Les ouvrages neufs seront concus et réalisés aoBfoent aux D.T.U. et regles
professionnelles, entre autres :

- BAEL 80
« D.T.U. 26.2: chapes et dallages a base de liaptkduliques
« D.T.U. 21 : exécution des travaux en béton.

lls seront livrés sans flache ni bosse, exemptsades de platre ou de peinture, d’huile
de démoulage, de produit de cure non résorbé daitémce non adhérente.

lls seront parfaitement secs, I'humidité résidueldant étre testée par hygrométrie a
pointe par I'entrepreneur et se situer entre 3 %t shaximum.
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1.9.

1.8.2.

1.8.3.

lls devront par ailleurs satisfaire aux conditiosgivantes :

* planéité d’ensemble rapportée a la regle de 2 nr ferirevétements de sol : 7 mm.
* planéité locale rapportée a un réglet de 0.2 m pgesmrevétements de sol : 2 mm.

e aspect de surface lisse, fin et régulier

» reésistance superficielle satisfaisante

Si ces conditions ne sont pas respectées, I'erdregur a pour obligation d’en informer
le Maitre d’CEuvre par écrit, au plus tard 15 jouavant la date prescrite pour son
intervention sur le chantier.

Le fait de poser le revétement sans avoir contiesstipport impliqgue que celui-ci est
accepté par I'entrepreneur.

Choix des produits.

Les produits indiqués ci-aprés seront scrupuleusgmespectés en ce qui concerne le
classement U.P.E.C. des locaux.

Nettoyage des supports.

L’entrepreneur doit le nettoyage des supports loesgelui-ci se révele nécessaire. Ce
nettoyage integre le retrait des taches, salissurgsuillures, etc. avec poncage
éventuel, et un balayage complet du support.

Conditions d’exécution.

1.9.1.

1.9.2.

Préparation des supports.
Un ragréage général des sols est prévu dans leecdds prestations dues au titre du
présent chapitre.

Marque du produit utilisé au choix de I'entrepriseus réserve d'avis technique du
C.S.T.B., de l'agrément du fabriquant et du coetrbtechnique.

Nettoyage et dépoussiérage du support avant tqaubcation.
Un enduit de lissage type ciment caséine pourra &igé suivant I'état du ragréage.

Passage des fourreaux.
Le passage vertical des tuyauteries et canalisatgara assurée avant l'intervention de
I'entrepreneur.

La mise en place les fourreaux et les bouchemeesstitmies réservées pour le
passage, en laissant l'arase nécessaire pour la& miEs revétements seront réalisés
avant intervention de I'entrepreneur.
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1.9.3. Pose collée des revétements de sol.

1.9.4.

1.9.5.

1.9.3.1. Pose collée traditionnelle.

Pose réalisée par double encollage a I'aide d’'unrtieo-colle de type spécial
adapté a la nature du support et du revétementt dosage a cet emploi
aura été reconnu par un Avis Technique du C.SanRours de validite.

Les irrégularités du support seront compensées ya surépaisseur du
mortier colle.

Application a la spatule dentelée, a dents carré@sérieures a 9 mm ou a
dents demi-rondes de 15 a 20 mm sur la base d’paisgeur comprise entre
5 et 10 mm (consommation de colle : 6 a 10 kg delq@oau m2).

L’exécution devra satisfaire aux indications du @ahdes Prescriptions
Techniques n° 2478 du C.S.T.B. (Mars 1991).

1.9.3.2. Pose collée sur résilient phonigue.

Pose collée sur sous couche acoustique (aiguipetgester recouvert d’'un
tissu étanche) laquelle assure un cuvelage phonitpuéype Soukaro de la
Société ICOPAL SIPLAST ou techniguement équivglesampris pontage
entre les les de sous couche, et pontage en péepté local concerné.
Application d’'un mortier d’égalisation et réalisati de I'enduit lissage selon
préconisation du fabricant de la sous couche. Braint des plinthes.

Cette pose sur sous couche sera utilisée pour $& gl carrelage collé sur
les petites surfaces nécessitant un traitement stimue (sanitaires isolés,
etc.).

Pose collée des revétements muraux et des plinthes.

Pose réalisée par simple encollage a l'aide de mp«xolle ou adhésif sans ciment
adapté a la nature du support et du revétementt dosage a cet emploi aura été
reconnu par un Avis Technique du C.S.T.B. en adeirgalidité.

Application a la spatule dentelée, & dents écartdes4 mm sur la base d'une
consommation minimale de 2 kg/m2.

L’exécution devra satisfaire aux indications du @atdes Prescriptions Techniques n°
2235 du C.S.T.B. (Avril 1988) ou du bulletin desE&T255.4 de Décembre 1984,
suivant le type de colle utilisé.

Joints de gros-ceuvre.

Les joints de dilatation du gros-ceuvre seront reggelors de la pose des revétements,
tant dans le revétement lui-méme, que dans le enatéi pose en cas de pose scellée.
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1.9.6. Joints a la périphérie des revétements de sol.

1.9.7.

1.9.8.

Pour les revétements de surface supérieure a tés@rvation d’'un joint de 3 mm entre
la derniere rangée de carreaux et les murs, clagson poteaux, a dissimuler par les
plinthes.

Dans le cas de carreaux scellés, la réservatiorvidie sera également réalisée dans
I'épaisseur du mortier de pose.

Remplissage du joint au mastic élastomere classkesncatégorie, avec mise en place
au préalable d'un fond de joint dans le cas d’'uné&tement scellé.

Joint de fractionnement.

Des joints de fractionnement de 5 mm de largeuorderéalisés lors de la pose des
revétements de sol et des revétements muraux, daawiface de ceux-ci dépasse 60
m2 (40 m2 dans le cas de pose sur isolant).

Selon la conception de certains supports destinéscavoir des revétements de sol
collés, se reporter au cahier 2478 du C.S.T.Bfigailes dérogations a respecter.

Dans les couloirs, le fractionnement s’effectues franches de 8 m de longueur
environ.

Dans le cas de revétements scellés, la réservdtignint sera également réalisée dans
I'épaisseur du mortier de pose.

Les joints seront traités a l'aide de profilés deunement en PVC du type SCHLUTER
SYSTEMS ou techniquement équivalent, dont lesepddiérales rigides seront soit
ancrées dans le mortier de pose du revétementfis@is au ciment-colle utilisé pour la
mise en ceuvre des carreaux.

Joints entre carreaux.

La pose jointive par contact des carreaux est fdvéhi

La largeur des joints, quand les carreaux ne sag pollés sur une trame ou sur un
papier, sera de :
e 2 mm pour les revétements muraux,

* 5 mm pour les revétements de sol en carreaux dendions supérieures a
100x100 mm

Sauf indication contraire dans la description des/m@ages, le remplissage des joints
sera réalisé, a I'aide d’'une barbotine de cimentAC& de sablon préte a I'emploi et de
consistance plastique pour les revétements det $e$ @linthes, a I'aide d’'un mortier a
base de résine époxy a 2 composants pour les ragéte muraux.

Ce remplissage de joints interviendra 24 heuregapa pose des carreaux.

L’exécution comprend également les joints en madtistomére destinés a éviter la
mise en compression des revétements muraux.
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1.9.9. Habillage des pieds de canalisations.

1.9.10.

1.9.11.

Dans les locaux carrelés, I'entrepreneur doit lerjasage du mortier de ciment de
toute canalisation apparente en traversée de planckelle-ci étant au préalable
protégée par un fourreau.

La hauteur du remplissage sera égale a celle delilsthe, afin que celle-ci puisse
contourner la canalisation.

Coupe de carreaux.

Toutes les coupes de carreaux devront étre réaliada scie a disque refroidie a I'eau,
avec emploi d’'une lame pour granit.

Protection et nettoyage des revétements.

La surveillance et la conservation des revétemgmisés seront assurées par
'entrepreneur pendant le temps de séchage et dke prévu au D.T.U., par tous
moyens qu'il jugera efficace.

Des baches polyane, des plaques d’lsorel pur oypaicules sont disposées sur
'ensemble des sols ou sur I'ensemble de sols &w®cpar l'entrepreneur et
principalement aux sols de circulations, passagessealiers et I'épandage de sciure
de bois blanc sur les revétements le nécessitant.

L’entretien et I'enlévement des protections ainge de nettoyage soigné de tous les
revétements terminés doivent étre effectués auditrmarché.

Il sera tenu en cours de chantier et jusqu’a rémeptles travaux, sur simple demande
du Maitre d'CEuvre, de procéder aux réparations ataords nécessaires pour assurer
le parfait achevement des revétements.

Lorsqu’'une piece est terminée, I'entrepreneur deitnettoyage complet du local et
I'enlevement des emballages, papiers, supportsiteés

Il supprime par grenage toutes projections de cim@nde colle sur les huisseries et
murs.

Apres la pose, le voile de ciment encore humideygrant du jointoiement, sera
eliminé par I'entrepreneur du présent lot.

La prestation comprend I'enlevement du gros a Baide sable de silice, puis un
nettoyage a I'éponge humide qui sera, apres untcsehage, d’un frottage au chiffon
faisant disparaitre toute trace de ciment.

Apres nettoyage de ses revétements, I'entreprese@ssurera la protection vis-a-vis
des salissures et des dégradations, ceci jusqu@psrations de nettoyage général
avant réception.

Tous les ouvrages en grés cérame au sol, en plettlsair murs doivent étre nettoyés
avec un produit acide spécial « grés cérame » pEnlever toutes efflorescences de
laitance de ciment. Cette opération est due autenfois que nécessaire, y compris
apres la réception des travaux si celle-ci est prarée sans réserve.
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1.9.12.

1.9.13.

1.9.14.

1.9.15.

Nettoyage et lustrage — avant livraison des ouvsageant la réception, I'entrepreneur
doit sur toutes les surfaces recouvertes :

* un nettoyage approprié destiné a enlever toutetaldses, souillures, etc.
* un lustrage ou pongage selon le cas.

Nettoyage.

Les chutes, emballages, déchets et tous gravoidufiso par les travaux seront
ramassés et descendus par I'entrepreneur en urt figén par le Maitre d'ceuvre, peu
avant la réception.

Un nettoyage complet des revétements sera exécaté kraison par le titulaire du
présent lot.

Teintes des carreaux.

Les teintes des carreaux seront choisies par ldrenafoeuvre dans les gammes des
fabricants, étant entendu que la multiplicité ddeseci ne pourra en aucun cas donner
lieu a un supplément de prix.

Documents a fournir au Maitre d’ceuvre et au Bureauwle Controle.

L’entreprise devra avant toute exécution communiqueMaitre d’ceuvre et au Bureau
de Controle :

* L’Avis Technique en cours de validité du produitigdeage.

» Lafiche technique de la colle.
 Le certificat NF-U.P.E.C. du revétement de sol.

Réception des revétements.

Tout défaut apparaissant apres la pose des revétsnsera corrigé aux frais exclusifs

de l'entreprise laquelle aura a sa charge le renggiment des parties défectueuses
(défaut de planéité - adhérence défectueuse - muansure prématurée - emploi de
chutes injustifiées - taches de colle - découpesajustées ou incorrectes, etc.).

En outre, les revétements de sol mis en ceuvre riesatisfaire a la classification
U.P.E.C. en vigueur.
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2. DESCRIPTION DES OUVRAGES.

2.1.

2.2.

2.3.

Support des sols existants.
Les sols destinés a recevoir un ragréage devrorg éains, dégraissés et dépourvus de
poussiere.

Préparation des supports existants conformémentragbes de l'art et au D.T.U. 59.3 auquel
s'ajoutent des préparations particulieres par dérage mécanique, par grenaillage ou sablage.

Localisation :
Au droit des sols ragréés, prévus au présent lot.

Ragréage.
Exécution d'un enduit de ragréage pour obtenir andace apte a recevoir les revétements de
sols.

Le produit de lissage devra avoir les agrémenteggaires avec mise en ceuvre conformément
aux prescriptions du fabricant.

Nettoyage du support, balayage et enlevement ddetieet autres.

Exécution de I'enduit de lissage en produit adapiésupport et au matériau de revétement de
sol, en fonction du classement U.P.E.C. des locaux.

Localisation :
Sous 'ensemble des revétements de sols prévu®a ce

Etanchéité sous carrelages et faiences.

Fourniture et pose d'un systéme d’étanchéité liqumbur piéces humides sous carrelage et
faience de type SIKALASTIC 850W de chez SIKA boiteement équivalent.

Mise en ceuvre sur supports intérieurs horizontdwegicaux.

Résine monocomposante sans solvant, préte a I'énaplagliquée en deux couches.

Obtention aprés durcissement, d'une membrane adter@&tanche souple et résistante a la
fissuration.

Le produit devra étre appliqué suivant les régletagons du fabricant, notamment par la mise
en ceuvre au rouleau en 2 couches.

Localisation :

Sous les carrelages de sols des sanitaires etauesti et sous I'ensemble des revétements
muraux faiences.
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2.4. Sous-couche d'isolation phonique sous carrelage.

2.5.

Fourniture et mise en ceuvre d'une sous-couche lafisn phonique de marque ICOPAL
SIPLAST, modéle :

« SOUKARO 3R, en pose directe sous carrelage,
* 0uASSOUR CHAPE 19, en pose sur dalle en bétorcbkapes ou dalles flottantes.

Mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant.
Compris tous travaux de préparation du support.

Localisation :
Sous I'ensemble des revétements de sols carrekggétdges.

Revétements de sols durs.

Fourniture et pose de carreaux en grés cérame de EEESVRES, NOVO CERAME, MARAZZI,
PORCELANOSA, VILLERQOY & BOCH ou techniguement abgrit.

Format 200 x 200 mm ou 300 x 300 mm.

Classement : U4 P4.

Gamme et coloris a soumettre au choix de I'archéec

Plinthes droites de 50 mm ht assorties en périghgains la méme gamme.

Mise en ceuvre du revétement par pose scelléetsie [bose en mortier d'épaisseur voulue ou
par collage avec un produit adhésif adapté.

Coulage des joints en matériaux hydrauliques opreduits « tout préts ».

Localisation :
Selon tableau de repérage des finitions de sa®&Mmment :

« Béatiment A : Pour les sanitaires du niveau R +1 de la suréliorat

« Batiment Village :Pour les sanitaires éleves du niveau R +1 etdestaires professeurs du
niveau R +2 de I'extension.

« Administratif : Pour le sanitaire des locaux existants restructuté niveau Cour.
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2.6. Revétement faience.

2.7.

Fourniture et pose de revétements muraux en caxregufaience de chez DESVRES, NOVO
CERAME, MARAZZI, PORCELANOSA, VILLEROY & BOCH ohrtigguement équivalent.

Modéle et coloris au choix de I'architecte dangdEanme du fabricant.
Format 200 x 200 mm.

Mise en ceuvre du revétement par collage avec umugreadhésif adapté et selon les
recommandations du fabricant.

Coulage des joints en matériaux hydrauliques opreduits « tout préts ».
Avec bord arrondi a toutes les rives libres ou élées.

Sur I'ensemble des rives libres des revétementaumufourniture et réalisation, a la pompe, de
joints souples d'étanchéité de chez SIKA ou teclemgnt équivalent, et partout ou cela sera
nécessaire.

Sujétions pour réservation des miroirs prévus aieapselon le cas.

Localisation :

A prévoir toute hauteur de murs et selon tableauréérage des finitions de murs et
notamment :
» Batiment A :Pour les sanitaires du niveau R +1 de la suréli@rat

« Batiment Village :Pour les sanitaires éléves du niveau R +1 etdestaires professeurs du
niveau R +2 de I'extension.

« Administratif : Pour le sanitaire des locaux existants restructutté niveau Cour.

Miroirs.

Fourniture et pose de miroirs en glace argentée8dam a chants polis dont I'argenture devra
résister a I'humidité.

Pose murale sur supports par vissage chevillé canput calage nécessaire.

Mise en ceuvre au méme nu que les carreaux de égianec joint silicone refoulé en périphérie.
Dimensions selon plans.

Dans les sanitaires P.M.R., le nu inférieur desaing ne devra pas excéder 0.80 m du sol fini.

Localisation :
Au dessus de chaque plan vasque ou lavabos deaiszs)iselon plans.
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2.8. Tapis technique d’entrée.

2.9.

2.10.

Fourniture et pose d’un tapis brosse type Solsy#emay-Tuftiguard de chez BONAR FLOORS
ou techniquement équivalent

Mise en place dans défonceé prévu a cet usage,cnage de finition en fond de réservation.
Fourniture, pose et scellement d’'un cadre de thposse en laiton.

Tapis constitué de profilés gratte-pieds en alumimibrossé ou en PVC montés en alternance
avec des bandes essuie-pieds en caoutchouc.

Dimensions selon plans.
Coloris au choix de 'architecte dans la gamme alaritant.

Localisation :
Au droit des acces principaux, selon plans.

Profilés de finition.

Fourniture et pose de profilés de finition de rev@ents de sols et muraux en profils aluminium
de chez SCHLUTER SYSTEMS ou techniquement éqtiivalen

Mise en ceuvre dans I'épaisseur des colles desermegits.

Profilés permettant les rattrapages de niveau entleux revétements, en jonctions de
revétements de sols, arréts de revétements entrelage/PVC et moquette/sols souples, barres
de seuils, couvre-joint de dilatation, etc.

Choix du coloris par I'architecte dans la gammefdhricant.

Localisation :
Pour I'ensemble des revétements de sol et muragxéhent lot, selon nécessité.

Joints d’étanchéité.

Mise en ceuvre de joints souples d'étanchéité de SH€A ou techniquement équivalent, a la
pompe aprés achevement de tous travaux des awtnes d'état, y compris la peinture.

Compris fonds de joints si nécessaire et lissagiénien.

Coloris blanc.

La mise en ceuvre devra étre conforme aux spédaificsatiu cahier des charges de pose agréé
par le Bureau de Contrdle et les recommandationadtcant.

Localisation :

« Alajonction entre carrelage au sol et carrelageral.
* Au droit des appareils sanitaires.
» Etselon nécessité.
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