

Maitrise d'ouvrage :

OGEC NOTRE DAME DES MISSIONS SAINT PIERRE

4 rue du Président Kennedy
94220 CHARENTON LE PONT

Projet d'agrandissement et de rénovation du lycée

LISTE DES LOTS



MAITRISE D'ŒUVRE :	
ED Architectes 11 rue Jouvenet 75016 PARIS T : 01 44 14 95 00 - Fax : 01 44 14 95 15 peskine@edarchitectes.net piron@edarchitectes.net	B . E . T P.CÉ TECH 8 quai Bir Hakeim 94410 SAINT MAURICE T : 01 45 11 76 00 – Fax : 01 45 11 76 01 p.cetech@wanadoo.fr
B. E. T. SATES 12 imp. des Terrasses de Seine 91450 Soisy-sur-Seine T : 01 69 89 07 38 - Fax : 01 60 75 77 82 sates@wanadoo.fr	BET Structure Jean-Pierre Miécaze 47 rue de Charenton 75012 Paris Tél. : 01 44 73 40 50 - Fax. : 01 44 73 40 30 jpm-cofer@wanadoo.fr
Bureau de contrôle BTP Consultants La Centrale 2 460 La Courtine 93194 Noisy-le-Grand Cedex T : 01 55 85 17 60 - Fax : 01 55 85 17 78 eric.fimbel@btp-consultants.fr	SPS DEKRA Conseil HSE 34-36 rue Alphonse Pluchet BP 200 - 92225 Bagneux cedex T : 01 55 48 22 21 - Fax : 01 55 48 22 90 joaquim.lobes@dekra.com
Fondations Spéciales ROCSOL 36 rue d'Estienne d'Orves 92120 Montrouge T : 01 42 53 18 18 – Fax : 01 42 53 53 20 rocsol@free.fr	Paysagiste OUTSIDE 27, rue de Lozère 91400 ORSAY T : 01 60 14 47 84 – Fax : 01 69 31 07 98 outside@outsidepaysage.com

DECOMPOSITION PAR LOT

LOT 00	PRESCRIPTIONS COMMUNES	
LOT 01	DESAMIANPAGE - DEMOLITION	
LOT 02	INJECTIONS - FONDATIONS SPECIALES (APPEL D'OFFRES SEPRE)	
LOT 03	TERRASSEMENTS GENERAUX	
LOT 04A	STRUCTURE B.A – GROS OEUVRE (COMPLEMENT ENVOYE PAR M. MIECAZE) le 15/06/2011	
LOT 04B	MACONNERIES - COMPLEMENTS GROS OEUVRE ECHAFAUDAGES	
LOT 04C		
LOT 05	CHARPENTE BOIS	
LOT 06	COUVERTURE ZINC	
LOT 07	ETANCHEITE	
LOT 08	MENUISERIES EXT. – OCCULTATIONS - VERRIERES - MURS RIDEAUX	
LOT 09A	CLOISONS - DOUBLAGES FAUX PLAFONDS	
LOT 09B		
LOT 10	RAVALEMENT - ISOLATION	
LOT 11	SERRURERIE - METALLERIE	
LOT 12	CARRELAGE - SOLS DURS - FAIENCE	
LOT 13	SOLS SOUPLES	
LOT 14A	MENUISERIES INTERIEURES PARQUETS EQUIPEMENT DE L'AMPHITHEATRE	
LOT 14B		
LOT 14C		
LOT 15	PEINTURE – REVETEMENTS MURAUX	
LOT 16	ASCENSEUR	
LOT 17	ESPACES VERTS	
LOT 18	ELECTRICITE	
LOT 19	CHAUFFAGE	(ENVOYE PAR LE BET SATES) le 17/06/2011
LOT 20	PLOMBERIE	(ENVOYE PAR LE BET SATES) le 17/06/2011
LOT 21	VMC	(ENVOYE PAR LE BET SATES) le 17/06/2011