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1 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

1.01 — Documents techniques — Textes réglementaires

Les ouvrages du présent lot, les matériaux utilisés et leur mise en ceuvre seront conformes
aux réglementations et normes en vigueur, notamment :

a) Documents techniques

Documents technigues unifiés (D.T.U.) dans leurs plus récentes livraisons et mise a jour :
e DTU 31.1 - Charpentes
e DTU 31.3 - Charpentes en bois assemblées par des connecteurs ou goussets

b) Textes réglementaires
e Reégles NV 65 et annexes
¢ Reégles CB 71 et modificatif 75
e Reégles BF 88
e R.E.E.F.

c) Normes AFNOR
¢ Normes AFNOR NF B 50.001 a NF EB 54.172 relatives aux caractéristiques,
spécification générales, mesurages des dimensions et classement des bois et
dérivés de bois.
NFB 20 102
NFX 40 500
NF P 21-203-1 - Travaux de batiment - Charpente et escaliers en bois
NF P 21-205 - Charpentes en bois assemblées par connecteurs.

d) Reégles thermiques

L'isolation de cette opération sera conforme aux exigences de la réglementation :
e R.T. 2005

e) Labels — Margues — Certifications - Sans objet

L’énumération des Cahiers CSTB, DTU et NF n’est donnée qu’a titre d’'information et elle ne
peut constituer une énumération limitative, I'Entrepreneur devant se référer a tous les
reglements, lois, etc., afférents a sa spécialité et également aux travaux autres qui lui sont
imposés.

1.02 — Travaux a la charge de I'entreprise

L'Entreprise devra assurer la fourniture, le transport, la mise en ceuvre de tous les matériaux
et appareils nécessaires a la réalisation complete des ouvrages faisant I'objet du présent
CCTP.

A l'exception des réservations générales prévues par le lot Gros Euvre et pour lesquelles
tous renseignements utiles devront étres communiqués en temps opportun, et qui seront
réalisées lors de son exécution, tous les trous, tranchées, et saignées sont dues par le
présent lot, ainsi que les scellements et raccords correspondants.
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Les trous et les scellements devront étres faits avec les mémes précautions qui s'imposent,
afin de ne pas ébranler les ouvrages de magonnerie. L'Entrepreneur sera entiérement
responsable et supportera les conséquences des dégats qu'il aurait pu causer.

Les scellements et raccords en ciment devront étres exécutés par un cimentier qualifié.

Tout travail ne donnant pas entiérement satisfaction devra étre refait.

L'évacuation des gravois occasionnés par les travaux du présent lot sera effectuée au fur et

a mesure de I'exécution des travaux.
Les lieux devront restés propres.

1.03 — Obligations de I'Entrepreneur

Les spécifications et conditions indiquées dans le présent document ne sont pas limitatives.
L'Entrepreneur devant prévoir dans I'établissement de son projet, tout le matériel nécessaire
a la bonne exécution des travaux, méme si ce matériel n'est pas explicitement décrit dans le
présent document.

L'Entrepreneur du lot Gros (Euvre, devra communiquer a I'Entreprise du présent lot, les
charges et poussées a prendre en compte dans les calculs et plans d'exécutions qu'elle
devra établir.

Il appartient a I'Entrepreneur de vérifier les hypothéses, d'effectuer les calculs et de faire
toutes les observations utiles avant de s'engager dans I'exécution dont il est responsable.
Ces observations devront étres effectués a une date au plus tard, qui sera fixé par le Maitre
d'CEuvre d'Exécution, prenant effet a partir de la date de notification du marché.

1.04 — Prescriptions et reglements a observer

Lors de la réalisation des travaux faisant I'objet du présent devis, I'Entreprise devra se
conformer aux lois, réglements, normes et régles syndicales en vigueur au moment de
I'exécution des travaux.
Tout appareil ou dispositif quelconque qui serait mis en ceuvre par I'Entreprise ne pourrait
I'étre que sous réserve :

¢ Que ledit appareil ou dispositif ait fait I'objet d'un agrément ou d'un avis technique du

C.S.T.B.
e Qu'il soit accepté par le Maitre d'ceuvre et le Bureau de Contréle.

1.05 — Détails de construction

L'Entrepreneur donnera I'échantillonnage des sections et des profils d'assemblages.
Tous les plans d'exécution et de détails devront étre acceptés par le Bureau de Controle et
le Maitre d'Euvre.

Pour I'établissement de ses plans, I'Entrepreneur devra se mettre en rapport avec les
entreprises de Gros (Euvre, Couvertures, et V.M.C., afin de mettre au point les ouvrages de
charpentes nécessaires a leurs propres travaux :

e Chevétres
e Arétiers, faitages, noues, etc...
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1.06 — Mise en ceuvre des bois de charpente

1.06.1 - Sections

Tous les bois mis en ceuvre seront pris dans des sections d'équarrissage commerciales et
aptes a supporter les efforts imposés.

1.06.2 - Aspect d'équarrissage

Tous les bois seront bruts de sciage, seules les pannes visibles seront rabotées 3 ou 4
faces.

1.06.3 - Protection des bois

Tous les bois de charpente assemblés ou non assemblés, ossatures, etc..., seront traités au
moyen de produit de préservation homologué, label C.S.T.B..

Si I'Entrepreneur n'est pas titulaire de l'agrément professionnel CTB, il devra confier ce
travail a une station agréée pour le traitement.

L'Entrepreneur en fin de travaux, devra fournir un procés verbal de traitement (insecticide,
fongicide et hydrofuge).

1.06.4 - Tolérance
L'Entrepreneur du présent lot devra, lors de la pose de la charpente, vérifier les alignements

des pannes et chevrons, ainsi que leur fleche. Une tolérance suivant D.T.U. sera admise,
vérification faite au cordeau.

1.07 — Sécurité et protection de la santé

L'Entrepreneur doit se conformer aux régles de sécurité en vigueur, a la loi n°93 14 18 de
décembre 1993 et aux textes en découlant, notamment le décret n° 94 11 59 du 26
décembre 1994.

De part la loi du 31 décembre 1993 et ses décrets du 16 décembre 1994, afin d'assurer la
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé, un coordonnateur a été
nommeé.

Cette personne physique ou morale a pour obligation d'élaborer un P.G.C. qui sera joint au
dossier Marché.

L'Entreprise du présent lot sera tenue d'en respecter les clauses et devra suivant le
modéle joint au P.G.C. élaborer son PPS. PS.

2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.01 — Objet - Limite des prestations

Le CCTP concerne les travaux pour la réalisation du réaménagement et de I'agrandissement
du Lycée Notre Dame des Missions pour le compte de 'OGEC NOTRE DAME DES
MISSIONS ST PIERRE, répartis comme suit
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a/ Sous sol
Batiment neuf
e Amphithéatre
e Local archives
e Local rangement
e Atelier

b/ Rez de chaussée bas
Batiment neuf
e Amphithéatre
Hall
Sanitaires
Vestiaires
Locaux techniques

¢/ Rez de chaussée haut
Batiment neuf
e Salles de classes
e Salle de travall
e Sanitaires
Batiment existant
e Accueil

d/ Niveau 1
Batiment neuf
e Salles de classes
e Sanitaires collectifs
Batiment existant
e Acces R+2
e Bureau surveillant
e Bureaux et salle d’attente

e/ Niveau 2
Batiment neuf
e Salles de classes
e Salle de répétition

A la charge du présent lot

La fourniture et la pose de tous les ouvrages nécessaires pour assurer une parfaite et
complete exécution des travaux de charpente bois, en toiture des batiments.
Toutes les réservations doivent étre communiguées au lot GROS EUVRE.

A la charge des autres corps d’état :

Lot Gros (Euvre
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e Exécution de la structure béton armé, jusque sous la charpente (dalles, voiles,
relevés, etc.)

e Les réservations suivant plans d’exécution du lot CHARPENTE

e Les conduits de ventilation et souches diverses

e Le scellement de la charpente est a la charge du lot GROS EUVRE.

Lot Couverture
e Les travaux de couverture en zinc
e Ossature primaire et secondaire en bois

Lot VMC
¢ Rejet des extractions VMC

Lot Plomberie
e Sortie des ventilations primaires des chutes

2.02 — Généralités

La charpente bois a mettre en ceuvre par l'entrepreneur du présent lot est destinée a
supporter les couvertures :
e enzinc

2.02.1 - Bois de charpente

Bois en sapin du Nord de sciage, catégorie 2, conforme a la norme NF B 52.001 et
prescription du CTB, dimensions suivant régles de calcul.

Traité fongicide, insecticides, anti-termites et hydrofuges par trempage, un certificat
d'exécution devra étre fourni.

Les bois devront étre relativement secs (humidité inférieure a 17 %)
2.02.2 - Prescriptions diverses

Tous les bois seront de droit-fil et de belle qualité, correspondant mécaniguement a la classe
Il de la norme B. 52.001.

Toutes les pieces métalliques utilisées pour la construction seront aprés coupe, soudure et
percage, galvanisées ou protégées contre la corrosion par une imprégnation du type
Bichromate ou a un trempage du type "Galfry" ou équivalent.

La préfabrication sera en tous points conformes aux indications fournies dans le D.T.U. de
charpente bois, dit de regles CB 71 et additifs n° 1 de juin 1980.
Les pieces de charpente devront offrir une stabilité au feu degré 1/2 heures minimum.

Pendant la période de montage de la charpente, toutes les précautions seront prises pour
qu'il n'existe aucune coulée de rouille provenant des éléments métalliques sur les
charpentes en bois apparentes.

Si, au cours du levage, des intempéries ou le manque de soin salissent certaines parties de
la construction, I'Entrepreneur devra les nettoyer et procéder a des reprises d'impression au
moyen de produit d'origine.
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Toutes les charpentes seront scellées dans le Gros (Euvre par l'intermédiaire de sabots
métalliques, dus par le présent lot, compris toutes piéces complémentaires telles que
platines, équerres et scellements. Toutes les piéces de fixation (sabots, platines, boutons,
etc...) ne devront pas étre apparente. En aucun cas des liaisons bois-béton ne seront
acceptées.

L'Entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour le passage des ventilations,
les chevétres pour chassis de toit, etc...

NOTA : Le calcul des sections des bois tiendra compte des éléments suivants :
Charges de couverture
Charges naturelles suivant normes et réglementations

2.02.3 - Prescriptions particulieres (DIUO)

Le présent lot établira & partir du plan de répartition des points d’ancrage (art. 2.10.4 du lot
Couverture), un plan prenant en compte dans le calcul de sa charpente les efforts
normalisés sur ces crochets. Il fera valider par le Bureau de contrdle 'ensemble charpente et
fixation des crochets de sécurité.

Nature de la couverture :
e Zinc

Pente de couverture :
e Suivant plans

Obligation des entreprises :
En méme temps que leur offre, les entrepreneurs soumissionnaires joindront un détail
descriptif accompagné d'un plan concernant la fabrication de la charpente et indiquant,
notamment :

e les sections des bois.

¢ les modes d'assemblages et d'ancrages.

¢ les notes de calculs des surcharges.

e les avis techniques éventuels du C.S.T.B.

Pour étre soumis a l'approbation du Maitre d'ceuvre et du Bureau de Contréle.
2.02.4 - Préparation des supports
Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura a effectuer un nettoyage parfait

par tous moyens des supports (dalles b.a.), pour obtenir des surfaces débarrassées de tout
détritus ou déchets qui pourraient géner le montage des éléments de charpente.

2.03 — Charpente traditionnelle

La charpente sera posée en appuie sur la structure G.O. (murs et/ou dalles suivant cas),
suivant plans d'exécution remis par I'Entreprise.

Une note de calcul complete et détaillée de la charpente, sera transmise au bureau de
contrble avant toute préfabrication.
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Le DTU 31.3 sera appliqué et toutes les justifications des assemblages devront étre
produites.

Rappel :
La classe de risque (biologique) pour cette opération est de niveau 2 (charpentes abritées).

Les produits utilisés pour le traitement des bois, seront conforme a la classe 2 ou a une
classe supérieure.
Le traitement contre les termites doit étre envisage, selon norme NFX 40.501.

2.03.1 - Charpente en bois non assemblés

Fourniture, coupes et montage des ouvrages de charpente en sapin raboté et traité, pose
avec scellement et, ou autres fixations.

Bois de sciage aux sections commerciales ou en bois sciés sur liste, comme les pannes,
chevrons, solives, etc...

Trémies diverses :
e Chevétres en toiture pour conduits VMC, gaines, et suivant demandes des lots
techniques.

Seront a la charge du présent lot les difféerents aménagements des entraits et des
arbalétriers nécessaires au projet.

Localisation

Suivant plans d’exécution et calculs :
e Pour éléments particuliers de charpente du batiment neuf
e Pour élément particulier sur pavillon existant

2.04 — Charpente industrialisée

2.04.1 - Fermettes industrialisées

Fourniture et pose de fermettes industrialisée.
Ces fermettes constituées d'arbalétriers, entraits, fiches, contre-fiches, etc..., seront
réalisées en sapin blanc, d'un systeme agréé avec traitement adapté (titre 1.06.3 du présent
document).

¢ Assemblage par connecteur en métal galvanisé et clouage.

e Pose et fixation par équerres ou feuillards sur dalles ou murs.

Elles seront posées, suivant plans d'exécution remis par I'Entreprise.
e En appuis sur la structure G.O. (murs magonnés ou dalles)

Le contreventement entre fermette sera assuré par 2 barres de contreventement croisées et
clouées sur les grandes contrefiches et par deux attaches continues clouées a plat sur les
entraits.

L'ensemble devra étre parfaitement stabilisé (valeur a incorporer aux prix unitaires des
fermettes).

La dimension entraxe des fermettes est impérative ainsi que le parallélisme. La mise en
ceuvre comprend également toutes les poutres treillis et accessoires nécessaires a la reprise
des efforts.
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Entraxe des fermettes :
e 0,90 m. pour couverture zinc selon calculs

Types et dimensions, suivant plans de détails:
e [Fermettes,
e Fermettes et demi-fermettes

Localisation
Suivant plans d’exécution et calculs :
e Pour support de la couverture en zinc

2.05 — Platelages technigues

Réalisation de platelages pour installation des VMC, et chemins de visite aux droits des
gaines en combles suivant configuration, pose sur isolation laine de verre (ep. 25 cm suivant
étude thermique).

e Dimensions suivant indications du lot VMC

Ce platelage sera réalisé en aggloméré de bois hydrofuge de 30mm d'épaisseur et fixé par
clouage sur les entraits de ferme.

Compris renforcement de la charpente dans ces endroits et supports a la demande pour les
conduits VMC sous combles.

Localisation
Suivant plans et études techniques (lot VMC) dans les combles

2.06 — Voligeage

Pour mémoire : Prévu ci apres (Couverture)

2.07 — Habillages des avant-toits

Pour mémoire : Prévu au lot Couverture

2.08 — Quvrages complémentaires

L’entreprise indiquera ci-dessous les travaux complémentaires qu’elle estime nécessaires
pour un parfait achévement des ouvrages de son lot.
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